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AVISO DE CONVOCATORIA 
(junio 25 de 2018) 

EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

CONVOCA A: 

Las personas interesadas en participar en la LICITACION PUBLICA No. AMB-LP-SPI-003-2018, 
que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA AMBIENTAL DEL BARRIO SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA TEATRO VERDE DEL AMB". 

FORMA DE CONSULTAR LOS PLIEGOS: Los interesados podrán consultar los estudios y 
documentos previos, proyecto de Pliego de Condiciones y demás documentos de la convocatoria 
en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co  (SECOP), o en la Secretaría 
General del AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, Avenida Los Samanes No. 9 - 280 
Ciudadela Real de Minas, así mismo se atenderán a los proponentes interesados en el proceso en 
la citada dirección, o en el teléfono 6444831- ext. 121. Los documentos que los proponentes deban 
presentar durante el proceso de selección deberán ser enviados al correo electrónico 
contratacion@amb.gov.co  o radicarlos en la Secretaria General del Área Metropolitana de 
Bucaramanga. 

LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA ESCOGIDA ES LA SIGUIENTE: 
LICITACION PÚBLICA. 

EL CONTRATISTA QUE RESULTE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DEBERÁ 
REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 

El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, deberá cumplir con los siguientes alcances 
técnicos establecidos en el Anexo Técnico: 

ITEm.  ' 	 -,=-1191Y2 tOlvtl" 	, 	- 	, 	-).Y' 	- , 	Cí- - 
1,00 PRELIMINÁRZS 
1.01 Suminittro, Instalación y desmonte de Campamento de 25 m2 und 1.00 
1.02 Localización y replanteo. m2 1,590.00 
1.03 Cerramiento en tela verde. ml 335.00 
1.04 Demolición de pisos en concreto. m2 12.00 
1.05 Demolición de pavimento asfaltico. m2 35.00 
1.06 Demolición de andenes. m2 28.00 
1.07 Cargue, retiro y disposición final. m3 774.00 
1.08 Tala de árboles. und 4.00 
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.01 Descapote a manual e: 0,15. m3 72.00 
2.02 Excavación a máquina. m3 1,591.30 
2.03 Excavación manual en zanja. ml 459.00 
2.04 Rellenos compactados. m3 1,247.00 
2.05 Sub base granular e: 0,20 m3 10.60 
2.06 Base granulare: 0,15 m3 8.00 
2.07 Compactación sub suelo a máquina. m2 254.00 
2.08 Terraplenes y Rellenos en tierra armada (incluye: Cargue y Transporte Interno y externo). m3 356.00 
2.09 Material filtrante para muros en tierra armada (base y espalda). m3 110.00 
2.1 	: GEOSINTETICPS: GEOTO(Tjk.ES, GIONIALIAS.,,GEQMEMBRANASX OTROS 

2.11 Suministro e Instalación de Geotextil NT 1600 (Incluye Traslapos) para muro en tierra armada, 
filtro en base y espalda, detrás de colchonetas de gavión y detrás de muros en gavión. m2 2099.00 

2.1,2 Suministro e Instalación de Geo malla un axial (Incluye Traslapos) m2 1644.00 
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3.00 ESTRUCTURA 
3.01 Acero de refuerzo. kg 5,626.00 
3.02 Suministro e Instalación de malla electro-soldada (5mm*0,15m) (2,35*6,00M). kg 138.00 
3.03 Concreto para macizo de confinamiento de 0,10 x 0,30 ml 205.00 
3.04 Concreto para viga de cimentación de 0,25 x 0,30 para baranda ml 145.00 
3.05 Concreto para gradería intermedia de teatrino sobre gavión, en concreto de 3000 psi und 12.00 

3.06 Placa en concreto de 3000 psi para descanso de escalera y vados de entrada y salida de 
pompeyano. E=12 cm m2 51.00 

3.07 Dilataciones con cortadora Prof. 2,00 CM ml 250.00 
3.08 Dado en concreto de 3000 psi para gimnasios. und 4.00 
3.09 Concreto para muro de contención gimnasio y escalera 1 de 3000 PSI m3 1.20 
3.10 Mampostería en ladrillo temosa m2 16.00 
3.11 Viga canal para escenario, con rejilla ml 18.00 
3.12 concreto ciclópeo 0,30 x 0,35 bajo viga de baranda m3 15.50 
3.13 concreto ciclópeo 0,30 x 0,40 bajo muro de contención de H51m m3 2.50 
3.14 Concreto para viga de cimentación de 0,40 x 0,30 para muro en gimnasio y escalera ml 18.00 
3.15 Suministro e instalación de muro en gavión (adjunto al existente a borde de vía) m3 272.00 

3.16 
Suministro e Instalación de malla electro soldada (7mm 0,15mx0,15m) (2,35*6,00M) escalinata 
de teatrino y escalera 3. kg 1,004.00 

3.17 concreto de 1500 psi en gavión en escalinata (para solado y nivelación superior) (e=8cm) m3 20.40 
3.18 Viga canal para sendero peatonal. Incluye tapa en concreto e=7cm ml 64.50 
3.19 Concreto para escalera 1 en concreto de 3000 psi m3 6.20 
3.20 Concreto para escalera 2 en concreto de 3000 psi m3 5.80 
3.21 Concreto para escalera 3 en concreto de 3000 psi m3 11.40 
3.22 Concreto para zapata para estructura de escalera. m3 9.80 
3.23 Concreto para columnas escalera 2 m3 1.20 
3.24 Concreto para vigas de cimentación escalera 2 m3 2.80 
3.25 Concreto para vigas aérea escalera 2 m3 2.00 
3.26 Concreto para placa escalera m3 4.90 
3.27 Concreto ciclópeo para cimentación de escalera 2 m3 36.00 

4.00 ANDERESY'PLAPLETAS. 
4.01 Bordillo fundido en sitio (0,20*0,35 M) para andenes ml 67.00 
4.02 Suministro e instalación de sardinel prefabricado (0.20x0.50x0.80) ml 15.00 
4.03 Suministro e instalación de loseta táctil guía 40x40 ml 12.00 

4.04 
Suministro e instalación de adoquín rectangular peatonal anticado con mortero 1:4 y malla 
gallinero 

m2 288.00 

4.05 Suministro e instalación de adoquín rectangular peatonal negro con mortero 1:4 y malla gallinero m2 72.00 

4.06 
Suministro e instalación de piso deck prefabricado en concreto intercalado con grama dulce. 
Separación 12cm. 

m2 84.00 

4.07 
Suministro e instalación de piso deck prefabricado en concreto intercalado con grama dulce. 
Separación 4cm 

m2 96.00 

4.08 Suministro e instalación de colchonetas en gavión para gradería und 150.00 
4.09 suministro e instalación Piso en Deck de plástico de polietileno con fibra de madera. m2 46.00 

4.10 suministro e instalación de loseta gris 40X40 m2 10.00 

5.00 MOBILIARIO;  RBANO 

5.01 suministro e instalación de basureras triple en acero inoxidable. und 4.00 
5.02 suministro e instalación de aparca bicis. und 16.00 

5.03 Suministro e instalación de bolardos M63. und 13.00 
5.04 Suministro e instalación Barandas. ml 148 

5.05 Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi con listón. und 3.00 

5.06 Bancas fundidas en sitio en concreto de 3000 psi. ml 16.00 

5.07 Sum. e Inst. Equipos de Gimnasio Bio Saludables und 1.00 

E: 04/09/2014 
	

Página 2 de 7 



rn 
ÁREA METROPOLITANA 

DE BUCARAMANGA 

100 ZONAS VERDES . • 
6.01 Suministro y siembra de grama dulce m2 210.00 

6.02 Suministro y siembra de maní forrajero m2 685.00 

6.03 Suministro y siembra de liriope m2 98.00 

6.04 Suministro y siembra de Francesinas (incluye contenedor) und 4.00 

7.00 SISTEMA HIDROSANITARIO 

7.01 Canaleta concreto fundida en sitio 3000 psi (0,20 x 0,25 x 0,07) ml 4.10 

7.02 Tubería sanitaria PVC 4" incl. Arena 	 ) ml 14.70 

7.03 Tubería de drenaje de 6" para muro en tierra armada ml 61.00 

7.04 Caja de inspección 0,60 x 0,60 m und 3.00 

7.05 
ACOMETIDA HIDRÁULICA DERIVACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE ACUEDUCTO (SIN 
MEDIDOR) 

und 1.00 

7.06 Suministro e instalación de Medidor de 1/2" und 1.00 

7.07 TUBERÍA A PRESIÓN RDE 9 (1/2") ml 56.30 

7.08 TUBERÍA A PRESIÓN RDE 11 (3/4") ml 60.50 

7.09 
Punto hidráulico para riego de 1/2" incluye sum. E inst. de llave tipo manguera, registro y 
accesorios. 

und 4.00 

7.10 Suministro e instalación de laja o pizarra pegada con mortero 1:4 m2 41.10 

7.11 Tubería novafort 6" agua lluvia. incluye Arena ml 8.20 

7.12 Tubería novafort 8" agua lluvia. incluye Arena ml 19.80 

7.13 Pozo de inspección H=1,2 und 1.00 

7.14 Pozo de inspección H=5 und 1.00 

8.00 ASEO 
8.01 Limpieza y aseo m2 533.00 

9.00 ' SISTEMA PARA TOMACORRIENTES Ek ESCENARIO 
9.01 Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 	1" x 6 m. und 1.00 

9.02 Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 1 x 1" PVC conduit tipo pesado. ml 33.00 

9.03 Suministro, transporte e instalación de acometida 	canalizada en cable antifraude 1x8+8 neutro 
concéntrico PVC XLPE + 1 Cu No 10 THHN. 

ml 42.00 

9.04 Suministro, transporte e instalación de ducto 2x 1" PVC conduit tipo pesado. ml 31.00 

9.05 Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 300x300x470 mm (medidas 
internas). und 3.00 

9.06 Suministro, transporte e instalación de equipo de tablero de medida. und 1.00 

9.07 Suministro, transporte e instalación de modulo en obra civil para empotrar tablero de medida. und 1.00 

9.08 Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. und 1.00 

9.09 Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 1 Al No 4 THHN 	SERIE 8000 (F) + 
1 Al No 4 THHN SERIE 8000 (N)+ 1 AL No 4 THHN (T) SERIE 8000. ml 40.00 

9.10 Suministro, transporte e instalación de tablero monofásico de distribución para intemperie de 2 
puestos y protección de 1x15 A. und 1.00 

9.11 Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 1 No 12 THHN 	Cu + 1 No 12 THHN 
Cu+ 1 No 14 THHN Cu. ml 18.00 

9.12 Suministro, transporte e instalación de banco de ducto 1x1/2" PVC conduit tipo pesado. ml 17.00 
9.13 Suministro, trasporte e instalación de toma-corrriente GFCI 110V-15A. und 4.00 
9.14 Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. und 1.00 

915 Normalización de la instalación ante el operador de red (medidor para tomas). Incluye revisión de 
baja tensión y disponibilidad de servicio. glb 1.00 

RED DE ALUMBRADO PUBLICO 
1100 ACOMETIDA GENERAL DE BAJA TENSIÓN 	,. 
10.01 Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 	1-1/4" x 6 m. und 1.00 
10.02 Suministro, transporte e instalación de ducto 1 x 1-1/4" PVC conduit tipo pesado. ml 33.00 

10.03 Suministro, transporte e instalación de acometida 	canalizada en cable antifraude 2x8+8 neutro 
concéntrico PVC XLPE + 1 Cu No 10 THHN. ml 42.00 
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11.00 MEDIDA; PROTECCION Y CONTROL 

11.01 Construcción de obra civil en ladrillo a la vista para empotrar modulo de medida, protección y 
control. und 1.00 

11.02 Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 100x 100 x 40 cm. und 1.00 

11.03 Suministro, transporte e instalación de Medidor electrónico trifásico de medida directa tipo WM-
053F o similar. und 1.00 

11.04 Suministro, transporte e instalación de Kit de tele-medida y tele-gestión tipo WM o similar. und 1.00 
11.05 Suministro, transporte e instalación de DPS (2F+ N) 230-480V-40 KA-25A . und 1.00 
11.06 Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 2x30 A, 240-440V, 25-12,5 KA. und 1.00 
11.07 Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de riel 2x15 A 220-440V, 10-6 KA. und 3.00 
11.08 Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de riel 1x15 A 220-440V, 10-6 KA. und 1.00 
11.09 Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de riel 2x20 A 220-440V, 10-6 KA. und 1.00 

11.10 Suministro, transporte instalación de controlador monofásico de medida directa WM-05Y 60 
N240 V o similar con comunicación RS-485. und 9.00 

11.11 Suministro, trasporte e instalación de toma-corrriente 110V-15A. Incluye caja plástica y demás 
accesorios. und 1.00 

12.00 .  RED DE BAJA TENSION 

12.01 Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 600x600x880 mm (medidas 
internas). und 6.00 

12.02 Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 2 Al No 6 THHN 	SERIE 8000 (F) + 1 
AL No 6 THHN (T) SERIE 8000. ml 195.00 

12.03 Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado 
PVC 75°/600V. ml 464.00 

12.04 Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3 x 1" PVC conduit tipo pesado. ml 15.00 
12.05 Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2 x 1" PVC conduit tipo pesado. ml 50.00 
12.06 Suministro, transporte e instalación de ducto 1x 1" PVC conduit tipo pesado. ml 50.00 
12.07 Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 1 X 3/4" PVC conduit tipo pesado. und 375.00 

12.08 Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 
6-2 y derivación 14-8 AWG. und 72.00 

12.09 Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. und 4.00 
13.00 EQUIPOS DE ILUMINACION 

13.01 Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo LED LYRA SD AR 37W 4K 3680 Lm o 
similar. und 16.00 

13.02 Suministro, transporte e instalación de Bala de piso Ref. P26521, IP 65, 9 W, 630 Lm, 3000 k, 
110-260V o similar. und 20.00 

13.03 Suministro, transporte e instalación de Luminaria led de aplique, luz indirecta tipo KT533 o 
similar. und 30.00 

13.04 Suministro, transporte e instalación de Reflector Led tipo Cosmoled PRO 146 W HB14, 100 Lm 
5K o similar. und 4.00 

1400 POSTES 
14.01 Suministro y transporte de poste Metálico de 3 m cilíndrico en diámetro de 2" . und 16.00 
14.02 Suministro y transporte de poste Metálico de 8 m cilíndrico en diámetro de 4". und 2.00 
15.00 CERTIFICACIONES Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION 

15.01 Normalización de la instalación ante el operador de red. Incluye revisión de baja tensión y 
disponibilidad de servicio. glb 1.00 

15.02 Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. und 1.00 

15.03 Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior expedida por 
organismo acreditado ONAC. und 1.00 

16.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
16.01 Canecas para residuos solidos und 10.00 
16.02 Bolsas plásticas tipo industrial und 1,000.00 
16.03 Baños portátiles con dos aseos semanales mes 3.00 
16.04 Cartillas de seguimiento de seguridad industrial und 150.00 
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16.05 Botiquines completos (inc. Reposición de medicamentos und 2.00 

16.06 Folletos informativos und 10,000.00 

17.00 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 

17.01 
Señal vertical grupo I reflectivo grado alta intensidad (90x90 CMS) Incluye suministro e 
instalación. 

und 10.00 

17.02 Delineador tubular und , 50.00 

17.03 Cinta de seguridad ml 5,000.00 

17.04 Barreras plásticas flexibles und 4.00 

17.05 Paletas und 2.00 

17.06 Pasacalle und 1.00 

17.07 Personal de apoyo para trabajos como guías de tránsito y peatones jornal 224.00 

PLAZO DE EJECUCION: 

El plazo para la ejecución del contrato es de CUATRO (4) MESES, contados a partir del día de la 
suscripción del acta de inicio, previo agotamiento de los requisitos de legalización y ejecución del 
contrato. 

PRESUPUESTO ESTIMADO Y SOPORTE ECONOMICO: 

El Presupuesto Oficial Total Estimado para el presente proceso licitatorio, se estima en la suma de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 
PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 878.500.187,97) MONEDA CORRIENTE IVA 
INCLUIDO y demás impuestos que se puedan generar, y demás costos de ejecución del contrato. 

Dentro del presupuesto de rentas y gastos del AMB, existe disponibilidad presupuestal para la 
Vigencia Fiscal 2018, bajo el No. 18-00398 del 19 de junio de 2018, por valor de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON 
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 878.500.187,97) MONEDA CORRIENTE IVA INCLUIDO y 
demás impuestos que se puedan generar, y demás costos de ejecución del contrato. 

VEEDURIAS CIUDADANAS 

Las veedurías ciudadanas podrán ejercer control social sobre el presente proceso de contratación 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Expedición 	del 	Aviso 	de 	convocatoria 
pública, estudios y documentos previos, 
proyecto de pliegos de condiciones 

25 de junio de 2018 

SECOP http://www.colombiacompra.gov.co  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida 

Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, 
Bucaramanga — Santander. 

Término para presentar observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones 

Del 25 de junio al 10 
de julio de 2018 

Correo: contratacionaamb,gov.co 
SECRETARIA GENERAL DEL AREA 

 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida 

 
Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, 

Bucaramanga — Santander. 

Respuestas observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 13 de julio de 2018 

SECOP http://www.colombiacompra.gov.co  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida 

Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, 
Bucaramanga — Santander. 

Expedición acto administrativo de apertura 
y pliego de condiciones definitivo 13 de julio de 2018 

SECOP http://www.colombiacompra.gov.co  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida 

Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, 
Bucaramanga — Santander 

Audiencia 	de 	aclaración 	de 	pliegos (no 
obligatoria) 	y 	revisión 	de 	riesgos 
(obligatoria) 

16 de julio de 2018 
09:00  Hora:a.m. 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida 
Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, 

Bucaramanga — Santander 
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Término para presentar observaciones al 
pliego de condiciones definitivo 17 de julio de 2018 

Correo: contratacion@amb.gov.co  
SECRETARIA GENERAL DEL AREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida 
Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, 

Bucaramanga — Santander 

Respuesta a las observaciones al pliego y 
Plazo 	máximo 	para 	expedición 	de 	la 
adenda en caso de que sea necesario 

19 de julio de 2018 

SECOP http://www.colombiacompra.gov.co  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida 

Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, 
Bucaramanga — Santander. 

Presentación de propuesta 

Cierre del proceso y Apertura del sobre N° 
1 

26 de julio de 2018 a 
las 09:00 a.m. 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida 
Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, 

Bucaramanga — Santander. 

Termino de evaluación de propuestas Hasta 01 de agosto de  
2018 Comité evaluador 

Publicación 	informe 	de 	verificación 	de 
requisitos 	habilitantes 	y 	evaluación 	de 
requisitos 	ponderables 	diferentes 	del 
precio. 	Solicitud 	de 	subsanación 	de 
requisitos habilitantes 

02 de agosto de 2018 

SECOP http://www.colombiacompra.qov.co  
Correo: contratacion@amb.gov.co  

Traslado de informe de verificación de 
requisitos 	habilitantes 	y 	evaluación 	de 
ponderables 	diferentes 	el 	precio. 	Plazo 
máximo para presentar observaciones al 
informe de evaluación y propuestas y para 
entrega 	de 	documentos 	subsanables 
solicitados por la entidad 

Desde 02 de agosto 
hasta el 09 de agosto 

de 2018 
SECOP http://www.colombiacompra.gov.co  

Correo: contratacionaamb.gov.co  
SECRETARIA GENERAL DEL AREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida 
Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas 

Publicación informe de evaluación final y 
respuesta de observaciones presentadas 
al informe de evaluación, si es del caso 

13 de agosto de 2018 

SECOP http://www.colombiacompra.qov.co  
Correo: contratacionlamb.gov.co  

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida 
Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, 

Audiencia de adjudicación o declaratoria 
de 	desierta: 	Apertura 	del 	Sobre 	N°2 
Propuesta 	económica, 	corrección 
aritmética, 	asignación 	de 	puntaje 	por 
factor económico y establecimiento del 
orden del elegibilidad 

14 de Agosto de 2018 
a las 09:00 am. AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida 

Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas 

Suscripción y legalización del contrato 
Dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes 
a la adjudicación 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Avenida Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas 

FECHA LÍMITE, LUGAR, Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de la propuesta será en el lugar y a la hora señalada en el cronograma del 
proceso. Asimismo, los proponentes deberán observar las siguientes reglas: 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El Proponente debe presentar su Oferta en físico en 2 sobres así: 

SOBRE 1 en ORIGINAL y COPIA, contendrá los requisitos habilitantes y los requisitos que sean 
objeto de evaluación diferente de la oferta económica. 

SOBRE 2 en ORIGINAL contendrá la propuesta económica en medio físico y magnético (CD). 

En caso de presentar la oferta en medio físico y en medio magnético, frente a la discrepancia entre 
su contenido, prima el contenido del documento físico (el documento en medio magnético se 
solicita para facilitar las labores de verificación y evaluación). La presentación de la Oferta implica 
la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos efectuada en el Pliego de 
Condiciones. 

IDENTIFICACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA: 
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ÁREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, 
acerca de los temas objeto de la licitación pública y de todas las condiciones y obligaciones 
establecidas en el presente proyecto de pliego de condiciones. 

La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregados dentro del 
plazo del presente, proceso licitatorio, en la fecha y hora, señaladal en la cronología del presente 
pliego en la siguiente dirección: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, Avenida Los 
Samanes No. 9-280, Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga. 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, o correo electrónico. 

Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta original, 
así como sus copias, por lo tanto, el AMB no asume responsabilidad alguna en el proceso de 
apertura de los sobres que contienen las propuestas si alguna viniere incorrectamente identificada. 

Nota: Una vez recibidas las propuestas, el AMB procederá a separar el SOBRE No. 2 de cada una 
de las propuestas, el que contiene la Propuesta Económica, con el fin de hacer entrega de los 
mismos a la Dirección del AMB, para su custodia hasta la fecha y hora señalada para la apertura 
del sobre No. 2. 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN: 

Podrán participar en el presente proceso, todas las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras, en consorcio o unión temporal, legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia. El 
oferente y cada una de las personas integrantes de un consorcio o unión temporal, no debe estar 
impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades para contratar, especialmente por las 
establecidas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011 y demás normas aplicables. 

LIMITACION A MIPYMES 

Por ser el valor estimado de la contratación OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 
($ 878.500.187.97) MONEDA CORRIENTE, es decir, superior a la suma de US $125.000 dólares 
de los Estados Unidos de América, de conformidad con la tasa de cambio determinada para esta 
clase de procesos de contratación por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y según lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de selección 
no podrá ser limitado a MIPYMES. 

MENCIÓN DE CONTRATACIÓN CUBIERTA POR TRATADOS INTERNACIONALES: 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el AMB realizó el análisis con 
el fin de determinar los tratados internacionales cubiertos para el presente proceso de contratación. 
De dicho análisis se pudo constatar que para la presente licitación pública, se deben tener en 
cuenta los tratados de libre comercio firmados con los Estados de Guatemala y El Salvador. Sin 
embargo, los plazos establecidos durante el proceso contractual, serán los consagrados en el 
Decreto 1082 de 2015 ya que en los tratadoá anteriormente señalados no se imponen plazos. 

Asimismo, se deberá conceder trato nacional a los bienes y servicios prestados por proponentes de 
países de la CAN. 

ROFOLFO TORRES P ANA 
Director Área Metropolitana de Bucaramanga 

Proyectó: Nelson Páez Rodríguez — Contratista AMB1  
Revisó: María Juliana Agón Ramírez — Secretaria General AMB 
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